



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-028-2022 T-PRON/2022/019

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2022

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

TIPO DE OBRA: COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO EN ÁREA DE JUNTAS SÍSMICA DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN CARRIL ASCENDENTE DEL BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN RAMPA NORTE A SUR Y EN SALIDA DESCENDENTE PARA INCORPORACIÓN A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL: C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA:

"COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO EN ÁREA DE JUNTAS SÍSMICA DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN CARRIL ASCENDENTE DEL BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN RAMPA NORTE A SUR Y EN SALIDA DESCENDENTE PARA INCORPORACIÓN A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 324,721.84 M.N. (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2022 AL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2022.


4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1899, COL. FERROCARRIL, MEXICALI, B.C., C.P. 21040, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.


FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI




ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI




ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"



C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ

"TESTIGO"



ARQ. BENJAMÍN OCAMPO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA EDIFICACIÓN

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL**

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE OBRA PÚBLICA REFERENTE A:

“COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO EN ÁREA DE JUNTAS SÍSMICA DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN CARRIL ASCENDENTE DEL BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN RAMPA NORTE A SUR Y EN SALIDA DESCENDENTE PARA INCORPORACIÓN A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS”

ADJUDICADO AL LICITANTE: C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ

POR UN MONTO DE: \$324,721.84 M.N. (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON22/014, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).

VALIDACIÓN No. T-PRON/2022/019

CÓDIGO PRESUPUESTAL: 13-004-130-A086-006-003-61701-160122

**L. C. MANUEL VIERA ZAPIEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

MEXICALI, B. C.; A 14 DE AGOSTO DE 2022

C. C. P. – TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. ROGER R. SOSA ALAFITTA
C. C. P.- SUBTESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ